

交通事務局

DSAT

書面諮詢—開標結果

Consulta - Resultado do acto público

名稱：供應及安裝優化道路監察視頻轉接設備(第二階段)--升級網絡及後台設備

Designação：Fornecimento e Instalação do Equipamento de Videovigilância Rodoviária (Segunda Fase) -- Actualização da Rede e dos Equipamentos de Background

編號 N.º	投標者 Concorrente	開標結果 Resultado do acto público	工期 Prazo	總價格(MOP) Preço total (patacas)	備註 Observação
1	殷理基集團有限公司	不被接納 Excluído	——	——	
2	富邦工程有限公司	被接納 Admitido	90天(dias)	3, 698, 000. 00	
3	南洋資訊有限公司	被接納 Admitido	90天(dias)	4, 283, 820. 00	
4	顥騰科技發展有限公司	被接納 Admitido	90天(dias)	5, 842, 560. 00	
5	捷安護衛系統有限公司	被接納 Admitido	90天(dias)	4, 984, 382. 00	

~完Fim~