交通事務局 DSAT

Página

頁數:1/1

編印日期:12/11/2025

Data Impressão

書面諮詢—判給結果

Consulta - Resultado da Adjudicação

名稱: 供應及安裝優化道路監察視頻轉接設備(第二階段)--升級網絡及後台設備

Fornecimento e Instalação do Equipamento de Videovigilância Rodoviária (Segunda Fase) -- Actualização

Designação: da Rede e dos Equipamentos de Background

編號	投標者	工期	總價格(MOP)	備註
N.º	Concorrente	Prazo	Preço total (patacas)	Observação
1	富邦工程有限公司	90天(dias)	3, 698, 000. 00	

~完Fim~