交通事務局 DSAT 頁數:1/1 Página

編印日期:12/11/2025

Data Impressão

書面諮詢--判給結果

Consulta - Resultado da Adjudicação

名稱: 供應及安裝優化道路監察視頻轉接設備(第三階段)—道路監察視頻系統容量擴展

Fornecimento e instalação de equipamentos de interligação optimizados do sistema de videovigilância

Designação: rodoviária (3.ª fase) —Expansão da capacidade do sistema de videovigilância rodoviária

編號	投標者	工期	總價格(MOP)	備註
N.º	Concorrente	Prazo	Preço total (patacas)	Observação
1	富邦工程有限公司	120天(dias)	3, 980, 000. 00	

~完Fim~